



**เทศบาลนครภูเก็ต**  
**กองช่าง**


**โครงการ**  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารครุฑราชานุสาวรีย์, ศาลากลาง และอาคารศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

**ผู้สำรวจ**  
นายพลเอก ศาครัง เวชชาชีวะ  
**เขียนแบบ**  
นายสุชาติ หงษ์พันธ์  
**ตรวจสอบ**  
นายประยูร วัฒนวิทย์  
**นายช่างควบคุมงาน**  
นายสุชาติ หงษ์พันธ์  
**กำกับงาน**  
นายสุชาติ หงษ์พันธ์

**ชื่อแบบ**  
แบบขยาย 1.3 งานซ่อมสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการครุฑราชานุสาวรีย์ (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร)

**วันที่**  
วันเดือน/ปี

แบบร่างที่	แผ่นที่
5 / 2561	13



หมายเหตุ : งานปูเนื้อหินบนข้อค้ำยันขนาด 0.40x0.25x0.08 เมตร พื้นที่ 890 ตารางเมตร คิดไว้ใช้ในใบโครงการจากทำนบท้าย 50%

แบบขยาย 1.3 งานซ่อมสร้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการครุฑราชานุสาวรีย์ (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร) SCALE 1 : 50



กระทรวงศึกษาธิการ  
กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
สามยอด และอาคารศูนย์ถ่ายทอด  
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผู้ตรวจ  
นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง  
กรมส่งเสริมการเกษตร

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง


นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง


นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง

นายชัชวาลย์ ศาสตร์เรือง




แบบขยาย 1.4.1 งานลงหิน #2 งานระบายน้ำ




แบบขยาย 1.4.1 งานลงหิน #2 งานระบายน้ำ SCALE 1 : 20

แบบขยาย 1.4.2 งานจระจงบระบายน้ำในร่องทาง



แบบขยาย 1.4.2 งานจระจงบระบายน้ำในร่องทาง SCALE 1 : 20



แบบขยาย 1.4.2 งานจระจงบระบายน้ำในร่องทาง SCALE 1 : 20



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

ปรับปรุงถนนและอาคารระบายน้ำ,  
สวนออกด และอาคารสุขนอกร่างกาย  
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สำรวจ

นายพลเอก ศาสร์รัง  
ประธาน

นายสมชาย วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน

นายประจักษ์ วัฒน  
ประธาน



**กรมการเกษตรและสหกรณ์**  
**กองช่าง**

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ  
ตามเขตชล และอาคารขุดลอกทำสิ่งกีด  
ขวางน้ำในลำน้ำสาย

สำรวจ

นายพัลลภ ศาตรัง  
วิศวกร

เขียนแบบ

นายศุภชัย วัฒน  
วิศวกร

ตรวจแบบ

นายปริญญา วัฒน  
วิศวกร

ตรวจออกแบบ

นายอภิชาติ พงษ์พสุ  
ช่างเทคนิค

เก็บข้อมูล

นายประยุทธ์ วัฒน  
ช่างเทคนิค


อนุมัติ

นายชาติ โพธิ์  
วิศวกร

ชื่อแบบ

แบบขยาย 1:4.3 ด้านการขุดลอกทำ  
ระดับความลึกประมาณ 1.00 เมตร พร้อม  
พร้อมทำสิ่งกีดขวาง

วัน/เดือน/ปี



แบบขยาย 1:4.3 ด้านการขุดลอกทำระดับความลึกประมาณ 1.00 เมตร พร้อมทำสิ่งกีดขวาง

SCALE 1 : 25

แผ่นที่

5 / 2561

วันที่

16





สถาปัตย์ศาสตร์  
กองช่าง


ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
ด้านของคอก และอาคารเรียนที่อยู่ข้าง  
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อาจารย์ ดร. *[Signature]*  
นายพลก ตรีรัตน์  
เขียนแบบ  
นายสรวิทย์ วัฒน  
ตรวจแบบ

นายปริญญา วัฒน  
ตรวจ  
นายอภิชาติ หงษ์พันธุ์  
นายเชษฐา วัฒน  
นายชัชวาล วัฒน  
นายชัชวาล วัฒน  
นายชัชวาล วัฒน

แบบขยาย 1.4 งานแบ่งกับรถยนต์  
วันที่

ทางกันชนอาคาร



แบบขยาย 1.4 งานแบ่งกับรถยนต์ SCALE 1 : 25





เทศบาลเมืองบึงกาฬ  
กองช่าง

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้าน  
สามยอด และอาคารศูนย์ออกกำลังกาย  
พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

สำรวจ

นายชัชวาล ศาสดาเรือง  
วิศวกร

เขียนแบบ

นายสุรสิทธิ์ วัฒนากา  
วิศวกร

ตรวจแบบ

นายปริญญา วัฒนากา  
วิศวกร

ตรวจข้อดี

นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์  
ช่างเทคนิค

เห็นชอบ

นายจรูญศักดิ์ วัฒนากา  
นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

อนุมัติ

นายชาติกร ใจน้อย  
นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

ชื่อแบบ

2.3 งานปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกาย  
(ส่วนบ)


วัน/เดือน/ปี

แบบเลขที่

5 / 2561

แผ่นที่

20




2.3 งานปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกาย(เชิงมบ)

- 2.3.1 งานเปลี่ยนท่อน้ำทำงานใหม่ ด้านนิทานหรืออบานานที่ค้างเดิม เปลี่ยนเป็นบานเหล็ก ฐานใหม่ไม่กระจัดไฉฉิว ขนาด 0.89x1.19 เมตร มีถังเก็บน้ำ 1 ถัง และฉนวน อุปกรณ์ครบชุด พร้อมทำถังเก็บน้ำและกรองบน(ระบุภายหลัง) จำนวน 33 ชุด
- 2.3.2 งานรื้อถอนประตูคาน้ำดื่มออก พร้อมซ่อมผนัง และทำฝ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ (ระบุภายหลัง)
- 2.3.3 งานซ่อมแซมบัวรอบและทึบเดิม ซัดเรียบไม้ดี ทำความสะอาดบันไดและทึบไม้ 2 รอบ ทำทาสีสีเทา สติ๊กเกอร์ไม้ 2 รอบ (ทุกห้อง)
- 2.3.4 งานทำความสะอาดผนังและฉนวนเดิม งานทาสีน้ำยพลาเน (สีน้ำยอะครีลิก สีระบุภายหลัง) ที่ภายในอบานและภายในอาคาร
- 2.3.5 งานการปิด ซัดฉนวน ทำความสะอาด ทาสีในคาน้ำดื่ม 1 เที่ยง และทาสีคาน้ำดื่มไม้ 2 จำนวน 2 เที่ยง
- 2.3.6 งานปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้ด้านที่กระเบื้อง ทาสีในคาน้ำดื่ม 1 เที่ยง และทาสีคาน้ำดื่มไม้ 2 จำนวน 2 เที่ยง ทำฉนวนหลังทาสีคาน้ำดื่มไม้ จำนวน 2 รอบ
- 2.3.7 งานทำความสะอาดพื้นกันลื่นพร้อมฉนวนผิวใหม่
- 2.3.8 งานฉนวนภายในพร้อมติดตั้งฝ้าให้ทันเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด (ส่วนหนึ่งระบุภายหลัง)
- 2.3.9 งานเปลี่ยนประตูใหม่ ด้านนิทานหรืออบานประตูเดิม เปลี่ยนเป็นบานประตูบานสวิงเดี่ยว บานและกรอบบานอลูมิเนียมสีดำ กระจัดไฉฉิว ขนาด 2.45 x 1.05 เมตร อุปกรณ์ครบชุด (จำนวน 5 ชุด)






แบบขยาย 2.6 งานปรับปรุงซ่อมแซมงานติดตั้งกันชนยางอาคารศูนย์ออกกำลังกาย



หมายเหตุ : อาคารทั้งหมดได้รับจ้างซ่อมแซมแล้วส่วนที่ยังขาดอยู่ทั้งหมด พร้อมทาสีอาคารใหม่ ทั้งหมด (เสร็จสมบูรณ์แล้ว)



เทศบาลตำบลบางปลา  
กองช่าง

โครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ออกกำลังกาย,  
ตำบลเจตพลา และอาคารศูนย์ออกกำลังกาย  
พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย

สำรวจ  
นายพัลลภ ตาจริง  
นายกเทศมนตรี

เขียนแบบ  
นายศุภราช วัฒนาก  
วิศวกร

ตรวจแบบ  
นายปริญญา วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร


นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

นายวิชาญ วัฒนาก  
วิศวกร

แบบเลขที่	หน้า
5 / 2561	22


แบบขยาย 2.4 งานวางระบายน้ำ คสล. (ความยาวไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร)

งานทำใช้วัสดุที่ปรึกษาปริมาณวัสดุทุกชนิดตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ซึ่งไม่น้อยกว่า 158.00 ตารางเมตร



งานวางระบายน้ำ คสล. พร้อมงาน ทำรางระบายน้ำ รอบศูนย์องค์การสงเคราะห์ (ดูขยาย) พร้อมคู่อุตสาหกรรมและอาคารและอาคารราชการโดยรอบ

ดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบน้ำ คสล. พร้อมรับปรับปรุงคุณภาพเดิม



เทศบาลตำบลบางปลา กองช่าง

โครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ,  
ด้านของตึก และอาคารศูนย์องค์การสงเคราะห์  
พร้อมติดตั้งเครื่องยกทำสังคาย

สำรวจ  
นายพิเชษฐ ศาวเรือง  
เขียนแบบ  
นายสุรเดช วัฒน  
ตรวจแบบ  
นายปริญญา วัฒน  
ตรวจข้อบ  
นายวิชาญ พงษ์พันธุ์  
เห็นชอบ  
นายอรุณ บุญ  
อนุมัติ  
นายชาติ ใจชอบ

ชื่อแบบ  
แบบขยาย 2.4 งานวางระบายน้ำ คสล.  
(ความยาวไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร)  
วัน/เดือน/ปี



**เทศบาลนครภูเก็ต**  
**กองช่าง**

**โครงการ**  
ปรับปรุงถนนแถมอาคารครุราชวินัย,  
สวนพฤกษชาติ และอาคารศูนย์ออกกำลังกาย  
พหุมีตมิ่งศรีนครีเยื้องท่าลิงภายใน

**ผู้ตรวจ**  
นายพลเอก ศวเรียง  
ประเสริฐ

**เขียนแบบ**  
นายสราวุธ วัฒนาศา  
Prachasat

**ตรวจสอบ**  
นายปริญญา วัฒนาศา  
Prachasat


**ตรวจสอบ**  
นายอภิชาติ พงษ์พันธุ์  
Prachasat

**เห็นชอบ**  
นายประจักษ์ โพธิ์อ่อน  
Prachasat


**ชื่อแบบ**  
แบบขยายร่าง อาคารบริเวณสวนพฤกษชาติ  
ท่าลิงภายใน

**วันที่/เดือน/ปี**

แบบที่	หน้า
5 / 2561	24



แบบขยายหน้า SCALE 1 : 50



แบบขยายร่าง อาคารบริเวณสวนพฤกษชาติท่าลิงภายใน SCALE 1 : 50